

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลดม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการเสริมติดลบหินคลุก สายสีแยกศาลากลางหมู่บ้าน(ศรีเมืองคล)-บ้านกูมิสาย หมู่ที่ 7 (คั้มนหนองในญี่)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีจูกุ หมู่ที่ 6 ตำบล ชำนาญลังษะ จังหวัดสุรินทร์

เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 52.80 ลบ.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 983.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

393.20 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวราstraให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูป ส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลดม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	346,486.65	1.3624	472,053.41	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินทุ่น 6 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			472,053.41	
	ติดเป็นเงินประมาณ			470,000.00	

ตัวอักษร (ตัวแทนเจ้าหน้าที่)

ชื่อหรือพื้นที่

ต.ร.ม.

เลขที่ราคากำหนด

บาท/ต.ร.ม.

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

คณะกรรมการกำหนดราคาก่อสร้างได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคาก่อสร้าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... 2902 ประธานกรรมการ

(นายวราภรณ์ จันทาเลศกุล)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนฤมล ลีลาธรรม)

ลงชื่อ..... 2902 กรรมการ

(นางสาวดวงแข ยอดรัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลดม

L
.....

ลงชื่อ.....

(นายอภิวัฒน์ พัภพวงศ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

คู่มือ

.....

.....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลดม

นายช่างโยธาชำนาญงาน